



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 20 Reg. Gen.le

N. 9 Reg Area - del 12/01/2021

AREA TECNICO PROGETTUALE

OGGETTO: Procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., aggiornato alla Legge n. 55 del 14.06.2019), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE" AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

CIG: 834131815F

CUP: I22J19007520001

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- **Che** con Decreto n. 06 del 05.01.2021 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area;
- **Che** con Deliberazione di Giunta Comunale n. **232** del **12.11.2019**, è stato approvato il progetto esecutivo degli "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE", per l'importo complessivo di € **670.000,00**, per essere posto a base di gara, riportante il seguente quadro economico riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO

		Voc e	Descrizione	Importo
		A	Lavori	
A Imp	A.1		Lavori a Base d'Asta	€ 530.000,00

ort o lav ori	O.S. D.	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo totale di lavori	€	4.850,19
	O.S.S. .	Oneri speciali per la sicurezza	€	6.702,33
	TOTALE LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		€	518.447,48

B + C + D So mm e a dis pos izio ne	B	Prestazioni Tecniche		
	B.1	Spese per indagini propedeutici geotecniche e relazione geologica incluso cassa	€	2.850,00
	B.2	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori, a conferenze dei servizi, assistenza alla direzione lavori, assicurazione dipendenti	€	39.650,00
	B.3	Spese per UTC	€	10.600,00
	B.4	Spese per commissioni giudicatrici	€	4.610,00
	B.5	Spese per pubblicità e/o per opere artistiche	€	1.100,00
	B.6	Spese collaudo strutturale specialistici	€	2.875,00
	TOTALE B: PRESTAZIONI TECNICHE		€	61.685,00
	C	Iva - Cassa - Imprevisti - Oneri discarica		
	C.1	Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche (su B.2 e B.6)	€	1.701,00
	C.2	I.V.A. al 22% sulle competenze tecniche e sulla CASSA (C.1)	€	13.944,92
	C.3	IVA sui lavori al 10%	€	53.000,00
	C.4	Imprevisti sui lavori (compreso IVA)	€	5.294,08
	C.5	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA)	€	1.500,00
	TOTALE C: Iva - Cassa - Imprevisti - Oneri discarica		€	75.440,00
	D	Altro		
	D.1	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€	375,00
	D.2	Pareri, autorizzazioni	€	2.500,00
	D.3	Espropri e occupazione temporanea di suolo	€	-
	TOTALE D: Altro		€	2.875,00

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile): (A+B+C+D)	€	670.000,00
--	---	------------

- **Che** la Stazione Appaltante ha generato il CUP: **I22J19007520001**;
- **Che** con determina a contrarre del Responsabile del Servizio n° **42** del **17.06.2020** sono state avviate le procedure per l'affidamento dei **“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE”** - CUP: **I22J19007520001** - CIG: **834131815F**, da aggiudicare mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- **Che** con la stessa determinazione è stata disposta la pubblicazione del bando di gara per estratto sulla **G.U.R.I.**, sul Quotidiano Nazionale **“Il Fatto Quotidiano”** e sul quotidiano locale **“Il Giornale – Edizione Campania”**, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sul sito dell'A.N.A.C., All'albo pretorio dell'Ente nonché sulla Piattaforma digitale ASMECOMM;
- **Che** il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica, firmata digitalmente e marcata temporalmente, e per l'abilitazione lotti-fornitori, è stato fissato alle ore **12:00** del giorno **10.07.2020**, come previsto dal TIMING GARA riportato nel Bando_Disciplinare di gara;
- **Che** la procedura è regolata secondo quanto previsto dall'articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 ed è espletata in modalità telematica;

- **Che** con Determinazione del Responsabile **RG n. 495 – R.S. n. 69 del 28.08.2020** è stata nominata la commissione di gara;
- **Che** la prima seduta di gara, come da comunicazione prot. **12124 del 28.08.2020**, è stata fissata per il giorno **31.08.2020** alle ore **16:30**;

VISTO il verbale di gara n. **1**, in seduta **Pubblica** del **31.08.2020**;

VISTO il verbale di gara n. **2**, in seduta **Riservata** del **09.10.2020**;

VISTO il verbale di gara n. **3**, in seduta **Riservata** del **15.10.2020**;

VISTO il verbale di gara n. **4**, in seduta **Pubblica Telematica** del **23.10.2020** con il quale la commissione di gara ha provveduto a stilare la graduatoria finale come di seguito riportata:

	Impresa	Punteggio offerta tecnica riparametrato	Punteggio offerta economica	Punteggio offerta tempo	TOTALE PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
1	Battaglino Costruzioni S.r.l.	85,000	5,000	5,000	95,000
2	SANNIO APPALTI S.r.l.	77,309	10,000	5,000	92,309

ed ha proceduto alla verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta della ditta prima classificata ex art. 97 del D. Lgs 50/2016 con esito dell'esame negativo ed ha confermato la graduatoria definitiva, ove risulta **prima classificata** la ditta **BATTAGLINO COSTRUZIONI S.r.l.** che ha conseguito il punteggio totale di **95,00** su **100**, avendo offerto un ribasso sul tempo di esecuzione pari a **73 gg** (corrispondente ad un tempo di esecuzione di **292 gg**) ed un ribasso sull'importo a base d'asta pari al **5,000 %** corrispondente ad un importo di **€ 492.525,11** che aggiunto ad **€ 11.552,52** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinano l'importo contrattuale di **€ 504.077,63** oltre IVA 10%;

DATO ATTO CHE:

- Con lo stesso Verbale di gara n. **4** del **23.10.2020**, la commissione ha proposto l'aggiudicazione alla suddetta ditta;
- La ditta seconda classificata, **Sannio Appalti S.r.l.**, ha inviato RICORSO/INFORMATIVA, acquisito agli atti del Comune con prot. n. 15331 del 26.10.2020;
- È stato richiesto alla Commissione di Gara, con nota prot. **15401** del **27.10.2020**, un chiarimento in merito alle rimostranze della ditta Sannio Appalti S.r.l.;
- La commissione di gara ha inviato le proprie controdeduzioni confermando l'esito della gara;
- Le controdeduzioni sono state trasmesse agli operatori economici partecipanti con PEC attraverso il sistema ASMECOMM;
- È stata attivata, con note prot. 16511 del 18.11.2020 e 17378 del 03.12.2020 la fase di verifica della congruità del costo della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 e art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016;
- È stata verificata la congruità del costo della manodopera con verbale prot. **17766** del **10.12.2020**;
- Sono stati effettuati tutti i necessari controlli sulle autocertificazioni prodotte dall'impresa **1° Classificata, BATTAGLINO COSTRUZIONI S.r.l.** – sede in via Cerreto, snc – San Salvatore Telesino (BN) – P.IVA **01455720621** (Casellario A.N.A.C., Agenzia delle Entrate, Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti, C.C.I.A.A., Fallimentare, Sanzioni Amministrative) con esito positivo;

- Sono stati effettuati tutti i necessari controlli sulle autocertificazioni prodotte dall'impresa **Ausiliaria, DI CATALDO SABINO** – sede in via P. RICCO – Barletta (BT) – P.IVA **02548810726** C.F. **DCTSBN59C29A669Q** (Casellario A.N.A.C., Agenzia delle Entrate, Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti, C.C.I.A.A., Fallimentare, Sanzioni Amministrative, SOA) con esito positivo;
- Ai fini della sottoscrizione del contratto, per l'impresa **BATTAGLINO COSTRUZIONI S.r.l.**, è stato acquisito Nullaosta Antimafia attraverso il portale B.D.N.A., prot. **PR_BNUTG_INGRESSO_0088804_20201210** del **10.12.2020** in forma **PROVVISORIA**, integrato in forma **DEFINITIVA** in data 15/12/2020;
- Ai fini della regolarità del procedimento, per l'impresa ausiliaria **DI CATALDO SABINO** è stato acquisito Nullaosta Antimafia attraverso il portale B.D.N.A. prot. **PR_BTUTG_Ingresso_0040213_20201210** del **10.12.2020** in forma **PROVVISORIA**, integrato in forma **DEFINITIVA** in data 11/12/2020;
- Trattandosi di lavori edili ed assimilati non si è effettuato il controllo sulle assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge 68/1999, poiché gli stessi lavori sono esclusi da tale verifica ai sensi della Legge 247/2007;

VISTO l'allegato **Documento Unico di Regolarità Contributiva** (D.U.R.C.) della **BATTAGLINO COSTRUZIONI S.r.l.** rilasciato dal competente ufficio **INPS_23301425** in data **29/10/2020** con validità fino al **26/02/2021**;

VISTO l'allegato **Documento Unico di Regolarità Contributiva** (D.U.R.C.) della **DI CATALDO SABINO** rilasciato dal competente ufficio **INAIL_24152902** data **14/10/2020** con validità fino al **11/02/2021**;

DATO ATTO che il Comune di Telese Terme procederà alla pubblicazione dell'esito della procedura di gara, in conformità alla pubblicazione degli atti di gara, sulla G.U.R.I., su n. 1 Quotidiano a tiratura Nazionale, n. 1 Quotidiano a tiratura locale sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sul sito dell'A.N.A.C., All'albo pretorio dell'Ente nonché sulla Piattaforma digitale ASMECOMM;

ESAMINATI gli atti di gara e ritenuti meritevoli di approvazione;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI gli artt. 107, 109 e 183 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che ai termini dell'art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente determinato;

1. **DI APPROVARE** i verbali di gara, richiamati in premessa allegati alla presente;
2. **DI AGGIUDICARE** in via definitiva, i **“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE”** - CUP: **I22J19007520001** - CIG: **834131815F**, all'impresa **BATTAGLINO COSTRUZIONI S.r.l.** con sede in via Cerreto, snc – San Salvatore Telesino (BN) – P.IVA **01455720621**, che ha conseguito il punteggio totale di **95,00** su **100**, avendo offerto un ribasso sul tempo di esecuzione pari a **73 gg** (corrispondente ad un tempo di esecuzione di **292 gg**) ed un ribasso sull'importo a base

d'asta pari al **5,000 %** corrispondente ad un importo di **€ 492.525,11** che aggiunto ad **€ 11.552,52** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinano l'importo contrattuale di **€ 504.077,63** oltre IVA 10%, oltre tutte le migliorie proposte in sede di gara con l'offerta tecnica migliorativa;

3. **DI PUBBLICARE** l'esito della gara d'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.lgs. 50/2016 e conformemente alla pubblicazione del bando di gara, nonché comunicarla a tutte le imprese partecipanti;
4. **DI RIMODULARE** il Quadro Economico Post Gara come appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA LAVORI

	Voc e	Descrizione	Importo
A Imp ort o lav ori	A	Lavori	
	A.1	Lavori al netto del Ribasso d'Asta del 5,00%	€ 492.525,11
	O.S. D.	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo totale di lavori	€ 4.850,19
	O.S.S.	Oneri speciali per la sicurezza	€ 6.702,33
	Totale Lavori - Importo di Contratto		

B + C + D So mm e a dis pos izio ne	B	Prestazioni Tecniche		
	B.1	Spese per indagini propedeutici geotecniche e relazione geologica incluso cassa	€ 2.850,00	
	B.2	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori, a conferenze dei servizi, assistenza alla direzione lavori, assicurazione dipendenti	€ 39.650,00	
	B.3	Spese per UTC	€ 10.600,00	
	B.4	Spese per commissioni giudicatrici	€ 4.610,00	
	B.5	Spese per pubblicità e/o per opere artistiche	€ 1.100,00	
	B.6	Spese collaudo strutturale specialistici	€ 2.875,00	
	TOTALE B: PRESTAZIONI TECNICHE			€ 61.685,00
	C	Iva - Cassa - Imprevisti - Oneri discarica		
	C.1	Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche (su B.2 e B.6)	€ 1.701,00	
	C.2	I.V.A. al 22% sulle competenze tecniche e sulla CASSA (C.1)	€ 13.944,92	
	C.3	IVA sui lavori al 10%	€ 50.407,76	
	C.4	Imprevisti sui lavori (compreso IVA)	€ 5.294,08	
	C.5	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA)	€ 1.500,00	
	C.6	Accantonamento Somme Derivanti da Ribasso d'Asta al (Comprensivi di IVA)	€ 28.514,61	
	TOTALE C: Iva - Cassa - Imprevisti - Oneri discarica			€ 101.362,37
	D	Altro		
	D.1	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 375,00	
	D.2	Pareri, autorizzazioni	€ 2.500,00	
	D.3	Espropri e occupazione temporanea di suolo	€ -	
TOTALE D: Altro			€ 2.875,00	

IMPORTO TOTALE INTERVENTO: (A+B+C+D)

€ 670.000,00

5. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 670.000,00, di cui € 554.485,39 (per lavori + IVA 10%) al capitolo cap. 3616 "lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme per campo sportivo comunale - (mutuo e. 5060 - credito sportivo)" del bilancio 2021 in corso di predisposizione;
6. **DI IMPUTARE** la somma nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE CAPITOLO EX DPR 194/96	CODICE CAPITOLO EX D.LGS.118/2011	COMPETENZA/ FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'		
			2020	2021	2022
	3616			€ 670.000,00	

7. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
8. **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
9. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
10. **DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
(f.to Ing. Roberta Cotugno)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

Tabella dati contabili

Subimpegno

Descrizione: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme per campo sportivo comunale - Aggiudicazione definitiva lavori				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.09.016	06.01	3616	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	722	669.435,00	6	554.485,39

DESCRIZIONE CREDITORE

BATTAGLINO COSTRUZIONI S.R.L.

Lì 15/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
Ing. Roberta Cotugno

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 15/01/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante