



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 591 Reg. Gen.le

N. 78 Reg Area - del 13/10/2020

AREA TECNICO PROGETTUALE

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – ISTITUTO SCOLASTICO "A. DI MEZZA" DI TELESE TERME. DETERMINA A CONTRARRE.

CIG: 8470067866

CUP: I27E20000050008

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto n. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area.
- Il Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo - di istruzione e di formazione ha pubblicato l'Avviso prot. n. 13194 in data 24 giugno 2020 dal titolo "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19".
- La finalità è di realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, per definire misure precauzionali finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19.
- Il predetto Avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte per l'attuazione dell'Obiettivo specifico 10.7 – "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti

scolastici” (FESR)”.

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità – Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid – 19;

VISTA la nota autorizzativa del MI prot. n. **AOODGEFID/20822** del **13/07/2020** che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno del singolo Ente;

CONSIDERATO che il Comune di Telese Terme è destinatario della somma Omnicomprensiva di **€ 28.000,00** a valere sui fondi della misura di cui all’oggetto;

VISTI i colloqui intercorsi con la Dirigente dell’Istituto comprensivo di Telese Terme e la formale richiesta, a firma della stessa, per la fornitura di attrezzature e la realizzazione di lavori, acquisita al protocollo dell’ente con il n. 11047 del 04.08.2020.

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 116 del 26.08.2020 con la quale è stata approvata la Scheda Progettuale a firma del Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Lidia MATARAZZO e del R.U.P. Geom. Fabio COLANGELO, dell’importo complessivo di € 28.000,00;

- **Che** l’art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, nonché l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevedono che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- ✓ *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- ✓ *l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- ✓ *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;*

STABILITO

- **Che** il fine del contratto che si intende perseguire è la realizzazione degli **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – ISTITUTO SCOLASTICO “A. DI MEZZA” DI TELESE TERME;**
- **Che** l’oggetto del Contratto Prevede la realizzazione degli **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – ISTITUTO SCOLASTICO “A. DI MEZZA” DI TELESE TERME;**
- **Che** la scelta del contraente sarà espletata mediante procedura **negoziata** (artt. 36, comma 2, lett. b) a mezzo **MEPA** aperta a tutti gli operatori economici del settore iscritti alla piattaforma elettronica per la particolare categoria **OS6, con il criterio del minor prezzo** di cui all’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., aggiornato alla Legge n. 55 del 14.06.2019);
- **Che** i lavori devono essere realizzati nel tempo massimo di **30 giorni** dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna degli stessi;
- **Che** il contratto sarà stipulato con **lettera commerciale;**

VISTO lo schema di Richiesta Requisiti/Offerta predisposta dal R.U.P. Geom. Fabio COLANGELO, che si approva con la presente determinazione;

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di utilizzare la piattaforma M.E.P.A. messa a disposizione da Consip per la suddetta procedura di gara telematica, con le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica M.E.P.A.;

2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel manuale del sistema Consip;
3. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: **I27E20000050008**, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è **8470067866**;
4. Il contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non è dovuto, fino al 31.12.2020;

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI

il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

- **Di approvare integralmente la premessa;**
- **DI INDIRE** una procedura di gara per la realizzazione degli **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – ISTITUTO SCOLASTICO "A. DI MEZZA" DI TELESE TERME**, da aggiudicare mediante procedura negoziata (artt. 36, comma 2, lett. b) a mezzo **MEPA** aperta a tutti gli operatori economici del settore iscritti alla piattaforma elettronica per la particolare categoria **OS6, con il criterio del minor prezzo** di cui all'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., aggiornato alla Legge n. 55 del 14.06.2019), per l'importo a base d'asta di **€ 20.050,82**, di cui € 18.814,46 per lavori ed € 1.236,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA come per legge;
- **DI STABILIRE:**
 - **Che** il fine del contratto che si intende perseguire è la realizzazione degli **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – ISTITUTO SCOLASTICO "A. DI MEZZA" DI TELESE TERME**;
 - **Che** l'oggetto del Contratto Prevede la realizzazione degli **INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – ISTITUTO SCOLASTICO "A. DI MEZZA" DI TELESE TERME**;
 - **Che** la scelta del contraente sarà espletata mediante procedura **negoziata** (artt. 36, comma 2, lett. b) a mezzo **MEPA** aperta a tutti gli operatori economici del settore iscritti alla piattaforma elettronica per la particolare categoria **OS6, con il criterio del minor prezzo** di cui all'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., aggiornato alla Legge n. 55 del 14.06.2019);
 - **Che** i lavori devono essere realizzati nel tempo massimo di **30 giorni** dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna degli stessi;
 - **Che** il contratto sarà stipulato con **lettera commerciale**;
- **DI APPROVARE** la Richiesta Requisiti/Offerta predisposta dal **R.U.P., Geom. Fabio COLENVELO**;
- **DI STABILIRE** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
- **DI DARE ATTO** che l'opera risulta finanziata con la nota autorizzativa del MI prot. n. **AODGEFID/20822** del **13/07/2020** che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno del singolo Ente – Capitolo **1124 - ASSEGNAZIONE FONDI PER INTERVENTI DI ADEG. E**

ADATTAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19 -FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014/2020(FESR) del Bilancio 2020 approvato con Deliberazione Commissariale n. 18 del 06.08.2020;

- **DI PROVVEDERE** agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
- **DI DARE MANDATO** al Responsabile Unico del Procedimento, **R.U.P., Geom. Fabio COLANGELO**, di provvedere a tutti gli atti consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
(f.to arch. Lidia Matarazzo)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

Tabella dati contabili

Subimpegno

Descrizione: Forniture di pareti divisorie modulari e pareti modulari Mobili per la suddivisione degli spazi interni alla Scuola Elementare per adeguamento alle misure di Emergenza sanitaria da Covid 19				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.09.003	04.02	1124	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
156	1206	28.000,00	1	24.462,00

DESCRIZIONE CREDITORE

CREDITORE DA DEFINIRE

Lì 17/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
arch. Lidia Matarazzo

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 18/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante